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Bauwerksdaten

Bauart:

Einwirkung Verkehrslast:

Verkehrskategorie n. DIN EN 1991-2 

Verkehrsart n. DIN EN 1992-2/NA

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhaltessysteme

Militärlastenklasse STANAG

Einzelstützweiten (^) [m] 

Gesamtlänge zw. Endauflagern (^) [m]

Lichte Weite zw. Widerlagern (⊥) [m]

Kleinste Lichte Höhe über SO [m]

Kreuzungswinkel / Brückenschiefe [gon]

Breite zw. Geländern [m]

Brückenfläche [m2]

Stahlbeton - Spannbeton - Stahl - Verbund

DIN EN 1991-2 Lastmodell LM1

1

große Entfernung

C

50/50 - 100

∢8.722 (⊥8.60)

7.60

4.70 > 4.50 (über Fahrbahn)

89,321

11,60

101,2

∢8.722 (⊥8.60)

M  1 : 100Draufsicht

DEGES

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54
10117 Berlin
Telefon (030) 202 43 - 0
Telefax (030) 202 43 - 291
www.deges.de

Aufgestellt: (Datum)

DEGES

......................................................

Geprüft: (Datum)

DEGES

..................................................

Kenntnisnahme: (Datum)

......................................................

Genehmigt: (Datum)

Autobahn GmbH des Bundes

...................................................

A 100 / A 115 - Umbau AD Funkturm
A100, RF DD - Bau-km 0+000 (Betr.-km 6,091) bis Bau-km 0+871.720 (Betr.-km 7,042)
A100, RF HH - Bau-km 0+000 (Betr.-km 7,042) bis Bau-km 0+970.352 (Betr.-km 6,002)

A115 - Bau-km 0+150 (Betr.-km 26,710) bis Bau-km 1+051.220 (Betr.-km 6,002)

V O R E N T W U R F

Lagesystem 
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Datum Zeichen

Projekt-Nr.
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Arbeitsgemeinschaft Umbau AD Funkturm

Nachunternehmer d. Arge:

15.2/2.1a

Bauwerksskizze

1:100

Soldner 88

DHHN 92

16.07.2020

16.07.2020

gez. Janicki

gez. Janicki

gez. Ehrlicher

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

BW 102 Brücke i.Z.d. Rampe
MES-SW/NW über die Cordesstraße

06/2021

06/2021 gez. Kupferschmid

gez. Jagels

VKE F03.1

a Einarbeitung der Prüfanmergungen. 17.06.2021 gez. Ehrlicher

BW102

Legende

Entwässerung Verkehrsanlage


