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Legende

Entwésserung Verkehrsanlage

Bauwerksdaten

Bauart:

Stahibeton——Spannbeton——Stahl——VYerbund

Einwirkung Verkehrslast:

DIN EN 1991-2 Lastmodell LM1

Verkehrskategorie n. DIN EN 1991-2 1
Verkehrsart n. DIN EN 1992-2/NA groe Entfernung
Klasse Anpralllast Fahrzeugriickhaltessysteme C
Militarlastenklasse STANAG 50/50 - 100
Einzelstutzweiten (") [m] 35,65-28,15 i.M.
Gesamtlénge zw. Endauflagern (%) [m] 63,80 i.M.
Lichte Weite zw. Widerlagern (*) [m] 62,40 i.M.
Kleinste Lichte Hohe [m] 5,08 > 4,50
Kreuzungswinkel [gon] 86,82(A2); 86,08(A3)
Breite zw. Gelandern [m] > 33,10
Briickenflache [m?] ca. 2150
Systemskizze
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StrafBe: A 100/115 Station:

PROJIS-Nr.: ,-“

Bauwerksskizz

BW 123 Briicke i.Z.d. A100 uber die
Rampe DD-MD/L u. uber die

Halenseestral3e Ost
MafR3stab: 1:200/1:100

e

A 100/ A 115 - Umbau AD Funkturm

A100, RF DD - Bau-km 0+000 (Betr.-km 6,091) bis Bau-km 0+871.720 (Betr.-km 7,042)
A100, RF HH - Bau-km 0+000 (Betr.-km 7,042) bis Bau-km 0+970.352 (Betr.-km 6,002)
A115 - Bau-km 0+150 (Betr.-km 26,710) bis Bau-km 1+051.220 (Betr.-km 6,002)
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