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Bauwerksdaten

Bauart:

Einwirkung Verkehrslast:

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhaltessysteme

maximale freie Wandhöhe [m] 

Stahlbeton

Ansichtsfläche STW [m2]

mittlere Wandhöhe [m] 

Gesamtlänge STW [m] 

STW114

42.00

3.80

2.78

116.8

STW115

36.00

4.00

3.10

111.6

STW116

36.00

5.30

3.87

139.3

STW117

36.00

4.00

3.10

111.6

DIN EN 1991-2 und -/NA gem. ARS 22-2012, A.3

C

STW114 - 117 
Stützwände i.Z.d. Halenseestraße West -
angrenzend an BW125

15.3/20.1-20.4a
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Geprüft: (Datum)

DEGES
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Kenntnisnahme: (Datum)
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Genehmigt: (Datum)

Autobahn GmbH des Bundes

...................................................

A 100 / A 115 - Umbau AD Funkturm
A100, RF DD - Bau-km 0+000 (Betr.-km 6,091) bis Bau-km 0+871.720 (Betr.-km 7,042)
A100, RF HH - Bau-km 0+000 (Betr.-km 7,042) bis Bau-km 0+970.352 (Betr.-km 6,002)

A115 - Bau-km 0+150 (Betr.-km 26,710) bis Bau-km 1+051.220 (Betr.-km 6,002)
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